

## DEVIZ GENERAL

Privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului :

Lucrari pentru eliminarea infiltratiilor de apa in demisolul Centrului de transfuzie sanguina Zalau

Beneficiar: municipiul Zalau

CURSUL 4,4635

RONEURO din data de 26.09.2013, curs BNR

Nr. Crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără T.V.A		T.V.A	Val. inclus. T.V.A	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Partea I</b>						
<b>Cap. I Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	0	0
<b>Total capitol I</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Cap. II Cheltuieli pentru asigurarea utilităților</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurare utilităților necesare obiectivului	0	0	0	0	0
<b>Total capitol II</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Cap. III Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,000	0,224	0,000	1,000	0,224
3.3	Proiectare și engineering	5,289	1,185	1,269	6,558	1,469
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0	0	0	0	0
3.5	Consultanță	0	0	0	0	0
3.6	Asistență tehnică	1,322	0,296	0,317	1,639	0,367
<b>Total capitol III</b>		<b>7,611</b>	<b>1,705</b>	<b>1,587</b>	<b>9,197</b>	<b>2,061</b>
<b>Cap. IV Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	86,842	19,456	20,842	107,684	24,125
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0	0	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj	0	0	0	0	0
4.4	Utilaje fără montaj, echipamente, transport	0	0	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0
<b>Total capitol IV</b>		<b>86,842</b>	<b>19,456</b>	<b>20,842</b>	<b>107,684</b>	<b>24,125</b>
<b>Cap. V Alte cheltuieli</b>						
Organizare de șantier		1,303	0,292	0,313	1,615	0,362
5.1	5.1.1 Lucrări de construcții	1,303	0,292	0,313	1,615	0,362
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri financiare	0,705	0,158	0	0,705	0,158
	I.S.C. 0,8% C+M					
	C.S.C. 0,5% C+M	0,441	0,099	0	0,441	0,099
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	9,445	2,116	2,267	11,712	2,624
<b>Total capitol V</b>		<b>11,894</b>	<b>2,665</b>	<b>2,579</b>	<b>14,473</b>	<b>3,243</b>
<b>Cap. VI Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0
<b>Total capitol VI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106,347</b>	<b>23,826</b>	<b>25,008</b>	<b>131,355</b>	<b>29,429</b>
<b>Din care C + M</b>		<b>88,145</b>	<b>19,748</b>	<b>21,155</b>	<b>109,299</b>	<b>24,487</b>

Proiectant  
SC Prefcon SRLANEXA 1 la HCL 267/28.10.2013  
SESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rusu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ  
ȘEF DE SECȚIE  
POTROVIȚA STELIAN